AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DI EUR SPA
EVR SCHEDA MANUTENTIVA ORDINARIA PROGRAMMATA PER OPERE EDILI
TABELLA DI FREQUENZA MANUTENTIVA PROGRAMMATA - STIMA ECONOMICA
LOTTO 2
PALAZZO ARTE ANTICA PALAZZO ARTE MODERNA
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1 | MPCO1 [TERRAZZE TRIMESTRALE 4 €0,12 |2825| 11300 | €1 356,00 | 2010| 8040 € 964,80
2 | MPCO2 [SPAZI PERTINENZIALI ESTERNI TRIMESTRALE 4 €0,06 | 2286| 9144 € 548,64 5076 | 20304 €1218,24
3 [ OCO001 |PORTE DI QUALSIASI TIPO E MATERIALE (ESCLUSE REI) MENSILE 12 €222 0 €0,00 0 €0,00
4 | OCO002 [FINESTRE DI QUALSIASI TIPO E MATERIALE (ESCLUSE REI) MENSILE 12 €4,05 0 €0,00 0 €0,00
5 | OCO003 [CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE DI QUALSIASI TIPO E GEOMETRIA MENSILE 12 €0,21 0 €0,00 0 €0,00
6 | OC004 [PAVIMENTI SOPRAELEVATI MENSILE 12 €0,12 0 €0,00 0 €0,00
7 | OC005 |GRUPPO BAGNI MENSILE 12 €24,28 0 €0,00 0 €0,00
8 | OCO006 |PARETI MENSILE 12 €0,30 0 €0,00 0 €0,00
TOTALI 20444 €1 904,64 28344 €2 183,04




