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PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO GENERALE No-DIs
Massimiliano e Doriana Fuksas Design srl
Piazza del Monte di Pieta 30, E
00185 Roma
Tel 0668807871; Fax 0668807872

PROGETTAZIONE IMPIANTI ED ANTINCENDIO
Al Engineering Via Lamarmora 80
10128 Torino - ltaly

Tel 0115814511; Fax 0115683482

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
Al Engineering Via Lamarmora 80
10128 Torino - ltaly

Tel 0115814511; Fax 0115683482

CONSULENTE PROGETTAZIONE STRUTTURALE
- Studio ing. Gilberto Sart@“ERl PRO[/

Via Circonvallazione

47900 Rimini

ARCHITETTO

FUKSAS

Massimiliano e Doriana Fuksas Design srl

B
gy 51>

Piazza del Monte di Pieta, 30 85, rue du Temple
1-00186 Roma F-75003 Paris

Tel +39-0668807871 Tel +33-144618383
Fax +39-0668807872 Fax +33-144618389
office@fuksas.it m.fuksas@fuksas.fr

PROGETTO N.302

No. 1001, Floor 10, Logistics Building
518128 Baoan District Shenzhen

Tel +86-75529910136

Fax +86-75529591652
secretary@fuksas.org
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LAVORI A CORPO
LAVORI A MISURA

680.946,58

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

680.946,58

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA

66.097,27

A)

TOTALE LAVORI E COSTI SICUREZZA

an|dhfah|dh b

747.043,85

SOMME A DISPOSIZIONE:

Bl

Lavori in economia esclusi dall'appalto

B2

Indagini, rilievi, accertamenti:

B3

Allacciamenti ai pp.ssi / spostamenti pp.ss. Preesistenti / verde

B4

Imprevisti - 5% di A)

BS

Acquisizione aree o immobili

B6

Accantonamento di cui all'articolo 26 comma 4, della Legge

B7

Spese Techiche

B7.1 Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Atrtistica (inclusa nel QE dell'appalto principale)
B7.2 Budget UDL (solo quota incentivo il resto delle spese sono incluse nel QE dell'appalto principale)

B8

Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento

B9

Spese per attivita di consulenza o di supporto

B 9.1 Validazione (inclusa nel QE dell'appalto principale)
B 9.2 Supporto al RUP (inclusa nel QE dell'appalto principale)
B 9.3 Varie (inclusa nel QE dell'appalto principale)

B10

Spese per commissioni giudicatrici

B11

Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

B12

Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi (incentivo + spese)

B13

Accantonamento per accordo bonario 3% di A)

B)

C1
Cc2
C3
Cc4
C5
C6
c7
Cc8
Cco
C10
Ci1
C12
C14
C15
c)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (IVA esclusa)

IVA ED EVENTALI ALTRE IMPOSTE

I.V.A. Lavori in economia esclusi dall'appalto

I.V.A. Indagini, rilievi, accertamenti:

I.V.A. Allacciamenti ai pp.ssi / spostamenti pp.ss. Preesistenti / verde
I.V.A. Imprevisti

I.V.A. Acquisizione aree o immobili

I.V.A. Accantonamento di cui all'articolo 26 comma 4, della Legge
I.V.A. Spese Tecniche

I.V.A. Spese per funzioni di Resp. del Proc.

I.V.A. Spese per attivita di consulenza o di supporto

I.V.A. Spese per commissioni giudicatrici

I.V.A. Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

I.V.A. Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi (solo quota spese)
I.V.A. sui lavori

I.V.A. Accordo bonario

TOTALE IVA ED EVENTALI ALTRE IMPOSTE

| D |TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE A) + B)

E | Totale Quadro Economico A) +B) +C)
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