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ANALISI PREZZO NP.SETTI_TRASVERSALI

Descrizione della voce

Fornitura e posa di setti acustici trasversali come da descrizione di capitolato - Sale Polivalenti

UNITA' DI COSTO
UANTITA' TOTALE PARZIALE INC %
MISURA UNITARIO Q ’
A) MATERIALI
Fornitura di lastre di cartongesso rivestito ad alta densita (classe di reazione al fuoco
A2,51-d0) ed isolamento interno in lana di vetro (classe di reazione al fuoco A1), [m2] 18,72 911 €17.053,92| 3,53%
compreso struttura di irrigidimento, guarnizioni laterali.
Fornitura di rasante per la stuccatura dei pannelli e delle giunte tra i pannelli a mezzo di
[m2] 1,30 1330 €1.729,00 0,36%
rete.
Fornitura di verniciatura colore nero (due mani). [m2] 268 1330 €3.564.40 0.74%
Fornitura di pezzi speciali. Fornitura di: bindelle e/o guarnizioni, riempimento di chiusura
in corrispondenza dei canali, tubazioni e canaline. Fornitura n° 25 sportelli per il
passaggio per la manutenzione, in corrispondenze delle passerelle. Compreso viti corpo 65.000,00 1 €65.000,00| 13,44%
autofilettanti con punta teks o equivalente per il bloccaggio dei pannelli gli elementi
strutturali (travi metalliche di reticolare).
TOTALE MATERIALI €87.347,32 18,06%
SPESE GENERALI % 15 €13.102,10 2,71%
SOMMANO €100.449,42 20,77%
UTILE % 10 €10.044,94  2,08%
SOMMANO €110.494,36 22,85%
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato (Prezzario Regione Lazio 2012) h 2560,00 €33,50 € 85.760,00
Operaio Qualificato (Prezzario Regione Lazio 2012) h 5120,00 €31,18 € 159.641,60
Operaio Comune (Prezzario Regione Lazio 2012)
TOTALE MANODOPERA €245.401,60 50,75%
C) NOLI E TRASPORTI
Movimentazione in cantiere: Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con
le vigentti r.'normative in r’nateria infortunistica, compresi il mano.vratore ed il carburante, - 240 €532,00 €127.680,00
per ogni giorno lavorativo: A 4.01.20.a. altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400
kg
TOTALE NOLI E TRASPORTI €127.680,00 26,40%
TOTALE GENERALE (A+B+C) €483.575,96 100,00%
€0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE CORPO € 483.575,96




ANALISI PREZZO NP.SETTI_LONGITUDINALI

Descrizione della voce

Fornitura e posa di setti acustici longitudinali come da descrizione di capitolato - Sale Polivalenti

UNITA' DI COSTO
UANTITA' TOTALE PARZIALE INC %
MISURA UNITARIO Q ?
A) MATERIALI
Fornitura di lastre di cartongesso rivestito ad alta densita (classe di reazione al
fuoco A2,51-d0) ed isolamento interno in lana di vetro (classe di reazione al [m2] € 18,72 500 €9.360,00| 5,40%
fuoco A1), compreso struttura di irrigidimento, guarnizioni laterali.
Fornitura di rasante per la stuccatura dei pannelli e delle giunte tra i pannelli a
0,
mezz0 di rete. [m2] € 1,30 1000 € 1.300,00 0,75%
Fornitura di verniciatura colore nero (due mani). [m2] € 2,68 1000 €2.680,00 1,55%
Fornitura di pezzi speciali, guarnizioni laterali ed equivalenti. Compreso viti
autofilettanti con punta teks o equivalente per il bloccaggio dei pannelli gli corpo € 2.000,00 1 €2.000,00 1,15%
elementi strutturali (travi metalliche di reticolare).
TOTALE MATERIALI € 15.340,00 8,85%
SPESE GENERALI % 15 € 2.301,00 1,33%
SOMMANO €17.641,00 10,18%
UTILE % 10 €1.764,10 1,02%
SOMMANO €19.405,10 11,20%
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato (Prezzario Regione Lazio 2012) h 1200,00 € 33,50 €40.200,00
Operaio Qualificato (Prezzario Regione Lazio 2012) h 1600,00 €31,18 €49.888,00
Operaio Comune (Prezzario Regione Lazio 2012) h €28,22 €0,00
TOTALE MANODOPERA €90.088,00 51,97%
C) NOLI E TRASPORTI
Movimentazione in cantiere: Piattaforma telescopica articolata autocarrata in
regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il
& & . o . P gg 120 €532,00 € 63.840,00
manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: A 4.01.20.a. altezza
20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg
TOTALE NOLI E TRASPORTI €63.840,00 36,83%
TOTALE GENERALE (A+B+C) €173.333,10 100,00%
€0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE CORPO | € 173.333,10|




ANALISI PREZZO W-AM1

Descrizione della voce

Assistenza murarie alla installazione dei setti acustici longitudinali, comprendente tutte le operazioni necessarie alla posa dei medesimi in relazione allo stato
dell'arte delle Sale Polivalenti e in relazione alle interferenze con i manufatti e le lavorazioni in corso in cantiere. Compreso il ripristino della situazione edile
antecedente alla lavorazione e delle interferenze, ed inoltre lo sgombero dei detriti, dei residui di lavorazione e la pulizia finale del sito, con il trasporto dei
materiali di risulta in discarica o I'accatastamento degli stessi in cantiere. Compreso le opere di protezione necessarie e la manovalanza necessaria in aiuto ai
montatori, compresa la realizzazione di opere provvisorie necessarie all'avanzamento dei lavori o prove in corso d'opera in cantiere, quali allaccio temporaneo
per fornitura di energia elettrica, per allacciamento alla rete idrica o a quella di scarico delle acque. Compreso ogni nolo, trasporto, materiale e lavorazione

accessoria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.

UNITA' DI COSTO
QUANTITA" TOTALE PARZIALE INC %
MISURA UNITARIO
A) MATERIALI
Materiali corpo 2.500,00 1 €2.500,00[ 30,16%
TOTALE MATERIALI €2.500,00 30,16%
SPESE GENERALI % 15 €375,00 4,52%
SOMMANO €2.875,00 34,69%
UTILE % 10 € 287,50 3,47%
SOMMANO €3.162,50 38,16%
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato (Prezzario Regione Lazio 2012) h €33,50 €0,00
Operaio Qualificato (Prezzario Regione Lazio 2012) h 60,00 €31,18 €1.870,80
Operaio Comune (Prezzario Regione Lazio 2012) h 60,00 € 28,22 €1.693,20
TOTALE MANODOPERA €3.564,00 43,00%
C) NOLI E TRASPORTI
Movimentazione in cantiere h 32 €48,81 €1.561,92
TOTALE NOLI E TRASPORTI €1.561,92 18,84%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 8.288,42 100,00%
€0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE CORPO € 8.288,42




ANALISI PREZZO W-AM2

Descrizione della voce

Assistenza murarie alla installazione dei setti acustici trasversali, comprendente tutte le operazioni necessarie alla posa dei medesimi in relazione allo stato
dell'arte delle Sale Polivalenti e in relazione alle interferenze con i manufatti e le lavorazioni in corso in cantiere. Compreso il ripristino della situazione edile
antecedente alla lavorazione e delle interferenze, ed inoltre lo sgombero dei detriti, dei residui di lavorazione e la pulizia finale del sito, con il trasporto dei
materiali di risulta in discarica o I'accatastamento degli stessi in cantiere. Compreso le opere di protezione necessarie e la manovalanza necessaria in aiuto ai
montatori, compresa la realizzazione di opere provvisorie necessarie all'avanzamento dei lavori o prove in corso d'opera in cantiere, quali allaccio temporaneo
per fornitura di energia elettrica, per allacciamento alla rete idrica o a quella di scarico delle acque. Compreso ogni nolo, trasporto, materiale e lavorazione
accessoria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.

UNITA' DI COSTO
QUANTITA" TOTALE PARZIALE INC %
MISURA UNITARIO
A) MATERIALI
Materiali corpo € 4.500,00 | 1 €4.500,00[ 28,57%
| | | |
TOTALE MATERIALI €4.500,00 28,57%
SPESE GENERALI % 15 €675,00 4,29%
SOMMANO €5.175,00 32,86%
UTILE % 10 €517,50 3,29%
SOMMANO €5.692,50 36,14%
B) MANO D'OPERA
Operaio specializzato (Prezzario Regione Lazio 2012) h €33,50 €0,00
Operaio Qualificato (Prezzario Regione Lazio 2012) h 120,00 €31,18 €3.741,60
Operaio Comune (Prezzario Regione Lazio 2012) h 120,00 €28,22 € 3.386,40
TOTALE MANODOPERA €7.128,00 45,26%
C) NOLI E TRASPORTI
Movimentazione in cantiere h 60 €48,81 €2.928,60
TOTALE NOLI E TRASPORTI €2.928,60 18,60%
TOTALE GENERALE (A+B+C) €15.749,10 100,00%
€0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE CORPO € 15.749,10
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