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1.1 Dati del complesso edilizio

Nel complesso edilizio di Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi di piazza John Kennedy, 1 - Roma sono attualmente
installati gli ascensori oggetto degli interventi richiesti nel presente documento. A causa delle condizioni generali di
conservazione degli impianti, del tempo di utilizzo dalla data di collaudo e di eventuali ammodernamenti gia subiti in
passato, si rendono necessari una serie di interventi tali da poter garantire un affidabile e sicuro funzionamento futuro

degli ascensori. Gli ascensori risultano avere, attualmente, le seguenti caratteristiche principali.

N. impianto Matricola | N.Impianto | Manovra | Portata | Accessi | Corsa | Fermate | Velocita
(kg) (m) (mls)
1 RM 2671/83 | 54NH7522 | Simplex 900 2 16,02 4 1,60
2 RM 2673/83 | 54NH7524 | Simplex 900 2 12,12 3 1,60
3 RM 2672/183 | 54NH7523 | Simplex 900 2 12,10 3 1,60
4 RM 2674/83 | 54NH7525 | Simplex 900 2 16,02 4 1,60

Tabella 1 - Caratteristiche attuali degli impianti

1.2 Normative di riferimento

e Norma UNI 10411-1:2014 - “Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE”:

e D.PR.30.04.1999, n°162 - “Regolamento recante nomme per l'atfuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e ascensore, nonché della relativa
licenza di esercizio.”;

¢ D.PR. 05.10.2010, n°214 - “Regolamento recante le modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n°162 per la parziale attuazione della Diretfiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva
95/16/CE relativa agli ascenson.”;

e Dlgs. 22.01.2010, n°17 - "Attuazione della direftiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direftiva
95/16/CE relativa agli ascenson.”; . \ (

e D.PR. 10.01.2017, n°23 - “Regolamento concemente le modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n.162, per I'attuazione della Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai a componenti di sicurezza

degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascenson.”;
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e D.M. 22 gennaio 2008, n°37 - “Regolamento concemente l'atfuazione dellarticolo 11-quaterdecies, comma 13, leftera

a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli

==jmpiantiallinterno-degliedifici’;

e  Norma UNIEN 81-20:2014 - “Regole di sicurezza per la costruzione e lnstallazione di ascensori— Parte 20: Ascensori
per persone e cose accompagnate da persone.”;

e Norma UNI EN 81-50:2014 - “Regole di sicurezza per la costruzione e linstallazione di ascensori - Parte 50: Regole
di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensorni.”;

e Norma UNI EN 81-28:2004 - “Parte 28 - Allarmi a distanza per ascensori e ascensori per merci.”,

e Norma UNI EN 81-70:2004 - “Parte 70 - Accessibilita agli ascensori per le persone, incluse quelle disabili”;

e  Noma CEIl 64-8 - “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alfemata ed a
1500 V in corrente continua.”:

e  Norma CEl 11-8 - “Impianti di messa a terra.”;

| vigenti regolamenti urbanistici, le norme di tutela dei beni culturali e di prevenzione incendio e le disposizioni comunali in vigore.

1.3 Considerazioni preliminari

Al fine di agevolare la scelta tecnico-economica migliore, secondo le richieste del Committente, si redige il presente
documento prendendo in considerazione un ammodernamento parziale degli impianti.

Gli ascensori risultano essere in servizio privato e dovranno essere ammodernati in accordo alla norma UNI 10411-
1:2014 “Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE”.

Ii Capitolato degli interventi non terra conto di eventuali permessi e/o autorizzazioni comunali riguardanti la realizzazione

di eventuali opere murarie, se necessarie per la realizzazione delle modifiche richieste.

1.4 Consistenza dei lavori

Gli interventi richiesti consisteranno nell'esecuzione di tutte le opere, le forniture e le prestazioni necessarie per dare gli
impianti funzionanti e conformi alle vigenti norme di Legge. Gli elaborati progettuali dovranno essere redatti secondo le
richieste dell’Appendice C della UNI 10411-1:2014 ed in modo da dimostrare di aver rispettato tutte le prescrizioni del
presente Capitolato. ‘ ' ‘

Tutti i componenti della fornitura, in conformita alle diverse disposizioni normative, dovranno essere dotati di marchio di
qualita (conduttori, cavi flessibili, etc.), di dichiarazione di conformita UE (limitatore di velocita, etc.), di marcatura CE ai

fini della compatibilita elettromagnetica (contatti di vano, motori, etc.), di certificato di collaudo del fabbricante (funi, etc.).
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2.1 Elenco lavori

~Aline-dirgarantire il corretto-funzionamento-degli-ascensori; considerando il foro-attuale statodiconservazione; siriportg ===

il seguente elenco di lavorazioni richieste, valido per ognuno degli ascensori:

ne del quadro di manovra corredato di (eseguito) X X X
inverter, dispositivo di comunicazione bidirezionale e

dispositivo di emergenza e ritorno al piano;

Sostituzione delle linee elettriche fisse e mobili; (eseguito) X X X
Sostituzione dell'operatore porte di cabina; X X X X
Sostituzione delle sospensioni di piano; - X X X X
Sostituzione delle bottoniere di cabina e di piano; (eseguito) X X X
Sostituzione pavimento cabina; - X X X X
Pulizia e lucidatura cabina, ante di cabina e di piano; X X X X
Pulizia completa del vane di corsa; X X X X

2.2 Descrizione delle lavorazioni e specifiche dei componenti principali

2.2.1 Sostituzione quadro di manovra corredato di inverter, dispositivo di comunicazione bidirezionale e
dispositivo di emergenza e ritorno al piano

Per ogni ascensore & richiesta la fornitura e linstallazione di quadro di manovra composto da schede logiche a
microprocessore, teleruttori di potenza per il controllo della velocita del motore, protezioni contro il surriscaldamento e
la mancanza di fase al motore. Il quadro dovra essere corredato di dispositivo inverter (VVVF), dimensionato in modo
da garantire massima affidabilita e confort di marcia e relativi filtri per la regolazione vettoriale della velocita sul motore
di trazione. Il quadro dovra essere dotato di microprocessore per la gestione della manovra ad uso di disabili (UNI EN
81-70). Il sistema della manovra dovra essere del tipo a prenotazione SIMPLEX. Ogni ascensore dovra avere la

sequenza di funzionamento studiata ed elaborata per ridurre al minimo i consumi d'energia ed i tempi d'attesa degli
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utenti. Il quadro dovra essere dotato di sistema di controllo degli allarmi e relativi dispositivi acustici e/o luminosi ai piani,
nonché di protezione elettronica contro l'inversione di fase e contro la mancata apertura delle porte. Esso dovra essere

racchiuso in_apposito armadio _metallico e dovra essere conforme a quanto prescritto e specificato nella Direttiva

89/336/EEC (compatibilita elettromagnetica). Nel quadro, la sezione di potenza del comando del motore di trazione e di
quella del motore delle porte di cabina, dovra essere realizzata con teleruttori a norme CEl La sezione di controllo della
sicurezza dovra essere strutturata con solidi ed affidabilissimi organi elettromeccanici ed elettromagnetici mentre il
selettore elettronico ed un microprocessore gestiranno tutte le funzioni di comando di prenotazione, avviamento,
rallentamento, fermata e di distribuzione della cabina a piani diversi lungo la corsa, il tutto per soddisfare pill rapidamente
le esigenze di traffico. La parte elettrica di arrivo al quadro dovra essere realizzata con conduttori adeguati in rispetto
delle attuali norme tecniche di riferimento. L'installazione dei materiali elettrici dovra essere rispondente ai criteri di buona
tecnica. | materiali utilizzati per I'esecuzione dellimpianto di terra dovranno essere rispondenti alle Norme
CENELEC/IEC. | materiali utilizzati per limpianto elettrico dovranno essere conformi ai documenti armonizzati
CENELEC e approvati dal CEl. Dovranno essere forniti in opera tutti i dispositivi da installare, nel vano corsa e sul tetto
di cabina, per trasmettere al quadro di manovra le informazioni relative al movimento della cabina nel vano, in particolare:
I'avvicinamento al piano, la zona di sbloccaggio delle porte, il rifasamento, il controllo del rallentamento, I'extracorsa,
etc. Ogni quadro dovra essere corredato di un dispositivo di emergenza e riporto al piano. Tale dispositivo di soccorso
dovra intervenire automaticamente in caso di blocco dell'ascensore fra i piani causato esclusivamente da mancanza di
energia elettrica o da altri guasti che non coinvolgano i circuiti di sicurezza. Il sistema dovra essere dotato di proprie
batterie interne e in caso di blocco dovra portare I'ascensore, a velocita ridotta, fino al livello del piano pili vicino
comandando poi la riapertura delle porte. La presenza sull'ascensore di questo dispositivo rappresenta pertanto un forte
elemento di rassicurazione per tutti gli utenti e contribuisce a rendere I'uso dell'ascensore pili sicuro, diminuendo il rischio
di panico in caso di fermo dell'ascensore. Alcuni secondi dopo la fermata fuori piano della cabina, il dispositivo dovra
entrare automaticamente in funzione, e dopo aver verificato che i circuiti di sicurezza siano chiusi, dovra alimentare il
motore principale dell'argano. L'ascensore verra, quindi, portato in bassa velocita fino al piano pil vicino. Con la cabina
al piano, il dispositivo, sempre attraverso le batterie interne, provvedera allo sblocco e all'apertura delle porte di cabina.
Ultimata tale operazione, il dispositivo dovra disinserirsi automaticamente. In tal modo I'impianto sara disponibile per
' leventuale intervento di riparazione della causa del fermo. Linstallazione de! suddetto dispositivofpermetteré un
soccorso rapido e sicuro perché saranno necessari solo pochi secondi per completare la manovra di emergenza.
L'intervento del dispositivo, completamente automatico, permettera minor rischio di panico in cabina in caso di blocco

dellascensore. La sequenza di funzionamento dell’'ascensore dovra essere con manovra simplex che dovra avere
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almeno le seguenti caratteristiche. La cabina normalmente stazionera alf'ultimo piano servito, con le porte chiuse.

Quando la cabina sara ferma, se verra premuto un pulsante di piano "A\", essa partira e si fermera nel viaggio di salita

__ad ogni piano per cui & stato premuto un pulsante "A\" con sufficiente anticipo sullarrivo della cabina perché questa. -

possa fermarsi. Dopo ogni fermata, la cabina procedera in salita sino a che non raggiungera la fermata piu alta per la
quale & stato premuto un pulsante di cabina o di piano. La cabina non si fermera nel viaggio di salita a quei piani ai quali
sara stato premuto il pulsante "¥", a meno che quello non sia il piano piti alto per il quale esista una registrazione. Nel
caso in cui la cabina fosse al disopra del piano dove viene premuto il pulsante "#4\", essa scendera a quel piano e,
successivamente, invertira la corsa per salire e poi si comportera come precedentemente descritto. Similmente, se sara
premuto un pulsante di piano ", quando la cabina sara ferma, essa iniziera il suo viaggio nel senso della prenotazione
e si fermera a tutti quei piani per i quali sara stato premuto il pulsante "N¢" con sufficiente anticipo perché la cabina possa
fermarsi. Dopo ogni fermata la cabina procedera in discesa sino a che non raggiungera la fermata pii bassa per la quale
sara stato premuto il pulsante di cabina o di piano. La cabina non si fermera, nel viaggio di discesa, a quei piani ai quali
é stato premuto il pulsante "#4\", sempre che quello non sia il piano pili basso per il quale esista una registrazione. Nel
caso in cui la cabina fosse al disotto del piano dove verra premuto il pulsante "¥" essa salira a quel piano e,
successivamente, invertira la corsa e si comportera come sopra descritto nel viaggio di discesa. La stessa sequenza di
funzionamento si avra quando sara premuto un pulsante di piano subito dopo il passaggio della cabina.

E' espressamente richiesta la fornitura di un quadro di manovra contenente una bottoniera selettiva per permettere la
manovra di manutenzione dall'interno del locale macchine.

I quadri di manovra dovranno essere corredati con sistemi di comunicazione bidirezionale, con schede GSM, in accordo
alla norma UNI EN 81-28:2004. La scheda SIM di ogni combinatore dovra essere parte integrante della fornitura. Ogni
sistema di comunicazione bidirezionale dovra necessariamente essere attivato dallinterno della cabina e da ogni
possibile zona del vano ove esiste la possibilita, per il manutentore, di rimanere intrappolato (fossa e tetto cabina). Tutti
i dispositivi necessari per il corretto funzionamento di tale sistema di comunicazione dovranno essere parte integrante

della fornitura.

2.2.2 Sostituzione delle linee elettriche vano corsa (fisse e mobili)

I collegamenti mobili con la cabina di ogni ascensore dovranno essere eseguiti con cavi flessibili conformi al §13.5.1.3
dellUNI EN 81-1. | collegamenti fissi, tra i componenti del vano e i dispositivi installati nel locale del macchinario,
dovranno essere eseguiti con conduttori conformi al punto 3 (HO5RR-F) del CENELEC HD 22.4 S3 ed al punto 5 (HO5VV-

F) del CENELEC HD 21.5 S3, sistemati lungo il vano di corsa, entro apposite canalizzazioni. Tali canalizzazioni dovranno
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essere realizzate in plastica, in conformita alle prescrizioni delle norme CE| 20.12 tabella 3573 3-64, e dotate di coperchi

asportabili in modo da rendere facile l'ispezione e, nello stesso tempo, proteggere le linee contro i contatti accidentali.

_Tutti i conduttori, colorati in modo da poter chiaramente distinguere i vari circuiti, e le canalizzazioni dovranno essere

muniti di marchio di qualita ed essere installati in conformita al capitolo 13 dellUNI EN 81-1. Si raccomanda, per le linee

mobili, di adottare cavi flessibili opportunamente progettati e realizzati per ascensori ad alta velocita.

2.2.3 Sostituzione dell’operatore porte di cabina

Per ogni impianto é richiesta la fornitura e posa in opera di un nuovo operatore porte di tipo automatico per consentire
I'apertura delle porte di cabina che saranno, quindi, di tipo scorrevoli orizzontali a 2 ante telescopiche (con verso apertura
e caratteristiche dimensionali come le attuali). L'operatore porte dovra azionare le ante di cabina per mezzo di leve che,
tramite un apposito accoppiamento, sbloccheranno le porte di piano. L'operatore elettrico dovra essere di elevata
affidabilita, appositamente progettato per ascensori veloci con elevata intensita di traffico e, in modo particolare, di
grande portata, per i quali il movimento delle porte dovra essere molto rapido, al fine di diminuire i tempi di attesa ai
piani. La costruzione dovrad essere particolarmente robusta per resistere a lunghi servizi senza interruzioni.
L'azionamento dovra essere del tipo con braccio o di tipo elettronico, cosi da garantire robustezza, precisione e
affidabilita, fornendo costantemente la coppia necessaria e la desiderata velocita di apertura delle porte. Un contatto
elettrico sulla porta della cabina dovra inibire il movimento della cabina a porte aperte. Appositi relé sul quadro di
manovra controlleranno il funzionamento delle porte. Le porte dovranno aprirsi automaticamente, quando l'ascensore si
fermera ai piani e dovranno richiudersi dopo un determinato tempo o dopo che sara stato premuto un pulsante di cabina.
I tempi e la velocita di chiusura delle porte dovranno essere conformi alle norme per I'eliminazione delle barriere archi-
tettoniche (UNI EN 81-70). L'ascensore dovra necessariamente sostare a porte chiuse. L'operatore dovra essere
progettato in modo che, in situazione d'emergenza, le porte siano facilmente apribili manualmente dallinterno della
cabina. Insieme all'operatore ¢ richiesta la sostituzione della soglia di cabina mentre le ante resteranno le attuali in

opera.

2.2.4 Sostituzione sospensioni di piano

Le nuove sospensioni delle porte di piano dovranno essere appositamente progettate per funzionare accoppiate
all'operatore eletirico di cabina. Le sospensioni e le guide di scorrimento dovranno costituire un unico complesso
ampiamente dimensionato e tale da garantire un funzionamento stabile e sicuro. Il funzionamento dovra essere

particolarmente silenzioso per effetto del considerevole diametro dei rulli, del loro rivestimento e del loro montaggio su



EVR

cuscinetti a sfere di tipo stagno a lubrificazione permanente. Gli attacchi delle sospensioni dovranno essere provvisti di

sistema di registrazione fale da assicurare le ante alla guida di scorrimento, evitando qualsiasi pendolamento delle

stesse. Particolare cura dovra essere rivolta alle sicurezze quali la serratura elettromeccanica che, oltre ad avere elevate

caratteristiche di resistenza meccanica all'usura e di silenziosita, dovra essere corredata di dichiarazione di conformita
CE alla Direttiva 2014/33/UE. Ciascuna sospensione dovra essere munita di un dispositivo chiudiporta, a molla o a
contrappeso, tale da assicurare la chiusura completa delle porte di piano e del relativo blocco elettromeccanico della
serratura. Ogni porta di piano dovra essere dotata di un sistema per lo sblocco dall'esterno azionabile con una chiave
d'emergenza di sicurezza la cui predisposizione dovra essere inserita sullanta delle porte di piano mediante foratura
della stessa e applicazione di serratura per chiave triangolare e borchiette di finitura. Gli eventuali fori sulla muratura per
linserimento delle chiavi aftuali di emergenza dovranno essere risanati per mezzo di stuccatura, rasatura, verniciatura
ecc... Insieme alle sospensioni € richiesta la sostituzione di ogni soglia di piano mentre le ante resteranno le attuali in

opera.

2.2.5 Sostituzione delle bottoniere di cabina e di piano

Per ogni ascensore é richiesta la fornitura della nuova bottoniera di cabina che dovra essere del tipo a colonna in acciaio
inox e dotata di tanti pulsanti quanti saranno i piani serviti, del pulsante di allarme, del pulsante di attivazione del sistema
di comunicazione bidirezionale, del pulsante apriporta e del pulsante chiudiporta. In essa dovra essere incorporata
Filluminazione d'emergenza, gli indicatori digitali di posizione e di direzione della cabina nonché lo spazio per la targa di
portata e per quella con le istruzioni per I'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale. Per cio che concerne
le numerazioni sui pulsanti di chiamata, esse dovranno riportare sia la numerazione classica dei piani (0, 1, 2, ...), sia
le diciture Braille. Le bottoniere di piano dovranno essere posizionate in sostituzione delle preesistenti. Esse dovranno
avere piastra in acciaio e pulsanti di prenotazione salita/discesa (tranne quelle ai piani estremi). Ogni bottoniera di piano
dovra essere corredata di display con la segnalazione per evidenziare il senso di marcia dell'impianto durante i viaggi
mentre quella del piano terra dovra anche riportare la segnalazione dei piani di fransito durante i viaggi delle cabine. Per

tal motivo & richiesta I'asportazione degli attuali segnalatori di piano.

2.2.6 Sostituzione pavimento cabina
Per ogni ascensore € richiesta la fornitura e posa in opera di una nuova pavimentazione di cabina che dovra essere
realizzata possibilmente in linoleum o materiale sintetico (granit) particolarmente resistente all'usura ed esteticamente

gradevole. I Committente valutera la scelta sulla base di dépliant forniti dallimpresa appaltatrice.
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2.2.7 Pulizia e lucidatura cabina, ante di cabina e di piano
E' richiesta la pulizia integrale delle cabine, delle ante di cabina e delle ante di piano. Successivamente alla pulizia sara

_necessaria una lucidatura di tutte le parti in acciaio della cabina, delle ante di cabina e delle ante di piano. Tale lucidatura

dovra essere effettuata utilizzando prodotti idonei quali detergenti, composti, abrasivi, paste o prodotti specifici per

acciaio inox.

2.2.8 Pulizia completa vano di corsa
E' richiesta un'accurata pulizia generale del vano di corsa con asportazione di polveri, di residui di grasso e di olii
lubrificanti. L'intervento dovra necessariamente prevedere anche un'approfondita e accurata pulizia delle guide di cabina

e di contrappeso, con f'utilizzo di specifici solventi, e successiva lubrificazione.

2.3 Vincoli progettuali e di fornitura

La sequenza richiesta per le lavorazioni assume importanza notevole all'interno dellappalto che la Proprieta si riserva
la facolta di affidare tutto o in parte. La marca e il modello dei quadri che si intendera fornire dovra garaniire una
esecuzione con componenti e dispositivi standardizzati, facilmente reperibili in commercio, fabbricati da parte di piu
produttori e non soggetti ad esclusive commerciali di nessun tipo. In ogni caso é da escludere inderogabilmente la posa
in opera di elementi, dispositivi o sistemi coperti da brevetti con diritti esclusivi di utilizzo o componenti che siano
sostituibili esclusivamente con elementi prodotti da un unico costruttore, limitando, in tal modo, la libera scelta di mercato
e la convenienza economica da parte dellAzienda. A tal riguardo la DL fornisce, al §2.8, una Vendor List di riferimento

che dovra essere fedelmente rispettata.

2.4 Tempistica di realizzazione
La tempistica di realizzazione degli interventi deve garantire almeno lipotesi seguente (vedi interventi segnalati

all'interno del Computo Metrico) a partire dalla data di sottoscrizione dell'ordine di lavoro:

Ascensore 1 | Interventi di ammodernamento oltre i minimi necessari per la rimessa in funzione 10 settimane
Ascensore 2 | Interventi di ammodernamento completi 10 settimane
Ascensore 3 | Interventi di ammodernamento completi 10 settimane
Ascensore 4 | Interventi di ammodernamento completi 10 settimane

L’Appaltatore dovra garantire in maniera chiara ed esaustiva, all'interno della sua offerta, 'esecuzione come

sopra richiesto.
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2.5 Documentazione e assistenza per la messa in esercizio
Sara cura dell'Appaltatore consegnare al Committente, in doppia copia cartacea oltre a copia su supporto informatico, i

progetti degli interventi, i calcoli di verifica, nonché, di tutta la documentazione ‘richiesrtawpga‘ll’appendice C dell'UNI 10411-

1:2014 per i lavori eseguiti.

2.6 Vincoli progettuali generici

La ditta dovra presentare anche il piano operativo di sicurezza e indicare le misure che intende adottare per la
prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti nel corso dei lavori. La ditta dovra
elaborare il programma dei favori, indicando i tempi di esecuzione degli interventi. La ditta dovra indicare in offerta il
nome e ['indirizzo del fabbricante di ognuno dei componenti che intende fornire?, al fine di dare garanzia al Committente
sulla reperibilita e sulla disponibilita di eventuali ricambi per tutti i componenti che saranno installati. Le istruzioni di
manutenzione di tutti i componenti dovranno essere consegnate nella lingua di origine e, se redatte in lingua straniera,

corredate di una traduzione in italiano, completa ed esauriente.

2.7 Opere, prestazioni e forniture accessorie incluse nella fornitura per gli ascensori
La fornitura comprende le seguenti prestazioni, opere e forniture:
1. Il progetto esecutivo degli interventi redatto in conformita allappendice C del’'UNI 10411-1:2014, da sottoporre
allapprovazione della D.L.;
2. |l piano operativo di sicurezza, da integrare con i documenti per la sicurezza del Committente e da tenere, poi,
in cantiere;
3. L'imballo, il trasporto, lo scarico dei materiali e delle attrezzature, che saranno immagazzinati negli spazi messi
a disposizione dal Committente;
4. Le opere provvisionali quali, ad es. ponteggi, protezioni degli accessi di piano, quadri elettrici di cantiere e
quant'altro, secondo le esigenze dei lavori;
5. Le protezioni rigide e continue che, per evitare che polvere e calcinacci possano cadere nei corridoi e nelle scale
dell'edificio, segregheranno a tutti i piani, davanti agli accessi dell'ascensore, uno spazio sufficiente per le
operazioni di smontaggio, montaggio, prove e registrazioni;

6. Losmontaggio completo delle parti interessate degli attuali impianti secondo le specifiche del presente Capitolato;

"In sede di offerta si pud indicare anche pid di un fornitore per ogni componente.

"
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7. Lorganizzazione del cantiere per tenere sgombri e, per quanto possibile, puliti i pianerottoli, le scale ed i corridoi
frequentati dagli utenti, per evitare che possano scivolare, inciampare, sporcarsi e quant altro

_ 8. Lallontanamento dal cantiere del materiale di risulta in discarica autorizzata;

9. Lagaranzia del materiali e dei lavori eseguiti per 24 mesi dalla data di ultlmaz:one di tuttii Iavon appaltatl

10. Tutto quanto necessario per realizzare i lavori previsti dal presente Capitolato (anche guelli non descrifti ma

necessari per il rispetfo normativo) secondo la regola dellarte e per consegnare gli impianti perfettamente

funzionanti;
Si fa presente che i materiali che saranno oggetto della fornitura dovranno essere “nuovi’ e/o con data di produzione a

partire dal gennaio 2018 in avanti.

2.8 Verifica straordinaria finale
It Committente incarichera 'Organismo Notificato per la verifica straordinaria finale durante la quale, 'Appaltatore, dovra
fornire, per ogni impianto, tutta la documentazione richiesta dalle norme e l'assistenza tecnica necessaria per

{'esecuzione della verifica.

2.9 Tabella di riferimento delle ditte fornitrici di alcuni componenti degli impianti

Componente Fornitore
Bottoniere di cabina e piano DMG, VEGA
Quadro di manovra ELETTROQUADRI, SEA, EMATIC
Operatori e sospensioni WITTUR, FERMATOR

Tabella 2 - Elenco, non esaustivo, di riferimento per i fornitori

2.10 Manutenzione ascensori

E' fatta espressa richiesta di considerare compreso, all'interno dell'offerta che le Imprese redigeranno per i lavori richiesti,
il primo anno (a partire dalla data riportata nel verbale di verifica straordinaria) di manutenzione totale gratuita degli
ascensori, per la quale si intende la manutenzione di un ascensore costituita da interventi mensili comprendenti pulizie,
lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole
registrazioni e sostituzione delle varie componenti soggette ad usura e ove si infende compresa la polizza assicurativa
contro gli infortuni e tutti gli interventi di ripristino della funzionalita dell'ascensore con esclusione di assistenza durante

le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo e durante eventuali interventi di svuotamento della fossa per

12
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presenza di acqua (il tutto come descritto allinterno del prezziario DEI 1° sem 2018).

Deve essere considerato incluso anche quanto sotto:

__ Visite periodiche con cadenza trimestrale;

Reperibiita H24:
Garanzia tempi di intervento pari a max 3h in caso di fermo ascensore e 1h in caso di intrappolamento
persone all'interno della cabina;

Pulizia delfa fossa;

Eventuale sostituzione componenti usurati.

13
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