
-1- 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

LAVORI DI  RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI DA ATTUARSI PRESSO GLI 

EDIFICI PROPRIETÀ DI EUR A DESTINAZIONE MISTA NON RESIDENZIALE, SITI IN ROMA, MUNICIPIO IX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE TECNICO D'APPALTO 

 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. n. 50/2016 DA AGGIUDICARSI CON IL 

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95, co. 2 

DEL D.LGS. n. 50/2016 VOLTA ALLA STIPULA DI TRE DISTINTI ACCORDI QUADRO AI SENSI 

DELL’ART. 54, CO. 3  DEL D.LGS. n. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  RESTAURO E 

CONSOLIDAMENTO DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI DA ATTUARSI PRESSO GLI EDIFICI A 

DESTINAZIONE MISTA NON RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ DI EUR S.p.A., SITI IN ROMA - MUNICIPIO 

IX. 

 

LOTTO 1 
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CAPO I 

OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE 

 

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto 

Quanto risulta dal presente capitolato tecnico definisce in modo adeguato e completo la natura dei 

lavori fornendo tutti gli elementi per un’idonea ed esaustiva valutazione tecnica da parte dei 

concorrenti. 

EUR S.p.A. intende definire le condizioni e le modalità tecniche generali per l’esecuzione dei 

lavori di natura edile, restauro ed impiantistica sugli immobili di proprietà di EUR S.p.A., 

attraverso Accordo Quadro. Gli interventi non sono predeterminati nel numero, nell’allegato 01, a 

solo titolo informativo e non impegnativo per EUR S.p.A., sono indicati i siti dei possibili interventi: 

− Palazzo dell’Arte Antica 

− Palazzo dei Congressi 

− Palazzi minori 

L’assuntore dell’accordo dovrà garantire lo svolgimento contemporaneo di più interventi dislocati 

nei vari immobili di proprietà, senza che ciò possa costituire pretesa per richieste di maggiori 

compensi e senza che questo comporti uno slittamento delle date di consegna dei lavori né un 

allungamento dei tempi di realizzazione previsti per ogni singolo intervento nel rispetto del 

cronoprogramma di riferimento. 

L’operatore selezionato, pertanto, dovrà avvalersi di un’organizzazione di impresa che disponga di 

risorse tecniche e umane, di professionalità e competenze specifiche nel settore, con piena 

assunzione del rischio economico/organizzativo derivante da tale obbligazione al fine di garantire 

la presenza costante di maestranze qualificate. 

Per esigenze di EUR S.p.A., all’affidatario potrà essere richiesta l’esecuzione di lavori analoghi 

anche su immobili di proprietà diversi da quelli di cui all’allegato 01, ma senza che questo possa 

comportare maggiori richieste da parte dell’assuntore dell’accordo. 

Le opere da realizzare sono genericamente descritte negli elaborati posti a base di gara: 

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto; 

2. Il progetto definitivo (allegato) esemplificativo delle opere necessarie a ripristinare la 

funzionalità degli immobili o di parte di essi (Unità Immobiliari) di cui all’allegato 01; 

3. I prezzari di riferimento del presente accordo quadro. 

Le opere saranno di volta in volta puntualmente e dettagliatamente individuate da EUR 

S.p.A. ,come nei successivi articoli meglio specificato. 
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Articolo 2-Descrizione e quantificazione delle opere 

Lo scopo dell’accordo quadro è quello di rispondere alle esigenze di restauro e consolidamento dei 

rivestimenti lapidei dei singoli palazzi per la messa in sicurezza e conservazione delle facciate 

esterne, ed il ripristino funzionale edile ed impiantistico degli spazi interni locati o da locare. 

 

LOTTO CATEGORIE ISO 9001 

1 OG2 classe V OG11 classe IIIbis NO 

 

LOTTO 1 Importo M.O. Sicurezza Totale 

Lavori OG2 4.373.862,29 1.288.859,98 517.446,94 4.891.309,24 

Lavori OG11 1.200.000,00 322.798,88 25.043,17 1.225.043,17 

Progettazione 214.600,00 0 0 214.600,00 

Indagini 70.000,00 17.500,00 1.050,00 71.050,0 

 5.858.462,29 1.611.935,53 543.540,12 6.402.002,41 

 

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 543.540,12. La manodopera 

della componente lavori è pari a euro 1.611.935,53 corrispondente al 26,35%. 

È previsto che al fine della determinazione del prezzo dell’appalto, il concorrente effettui un ribasso 

unico percentuale da applicare all’importo a corpo complessivo di ogni singolo Lotto, come da 

elenco dei prezzi allegato al CSA e ai prezzari DEI di riferimento. Tale ribasso, sarà applicato nel 

corso dei lavori ad eventuali nuovi prezzi occorrenti, determinati ai sensi del successivo l’art. 10. 

Nello specifico i lavori, da svolgere secondo le modalità descritte e meglio specificate nel Capitolato 

Speciale di Appalto e nel Progetto Definitivo, dovranno comprendere la progettazione esecutiva di 

alcuni interventi, l’esecuzione di indagini di dettaglio e la realizzazione, di: 

• interventi di messa in sicurezza delle situazioni maggiormente critiche;  

• La riparazione e la pulizia di elementi danneggiati o deteriorati; 

• Sostituzione perni esistenti con iniezioni di malta fluida e resina; 

• Interventi specifici ripristino dissesto (sostituzione/integrazione lastre); 

• Ripristino corretta giacitura lastre: rimozione e riposizionamento; 

• Iniezioni per consolidamento e sarcitura lesioni; 

• Interventi sugli infissi in legno esistenti; 

• Interventi impiantistici complementari o di dettaglio; 
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• Interventi edili interni di ripristino o finitura. 

Gli interventi relativi agli spazi locati o da locare a titolo meramente indicativo e non esaustivo, 

riguardano le opere elencate nell’allegato 02 distinte per tipologie di unità immobiliari e che si 

riassumono brevemente in: 

− Opere da pittore; 

− Opere da fabbro; 

− Opere varie di finitura; 

− Murature e Intonaci; 

− Servizi igienici; 

− Pavimenti e/o rivestimenti; 

− Controsoffitti; 

− Infissi interni ed esterni; 

− Opere da vetraio; 

− Apprestamenti speciali per opere di sicurezza passiva; 

− Ripristino funzionalità o modifica dell’esistente e/o realizzazione di nuovo impianto 

riscaldamento/raffrescamento e ricambio d’aria; 

− Ripristino funzionalità o modifica dell’esistente e/o realizzazione di nuovo impianto elettrico; 

− Ripristino funzionalità o modifica dell’esistente e/o realizzazione di nuovo impianto termico; 

− Ripristino funzionalità o modifica dell’esistente e/o realizzazione di nuovo impianto TVCC, 

rilevazione incendi, telefonico e videocitofono; 

− Ripristino funzionalità o modifica dell’esistente e/o realizzazione (tubazioni, pozzetti ecc.) 

della rete idrico sanitaria ed antincendio; 

− Opere varie di finitura ed assistenza edile per le opere impiantistiche; 

− La progettazione degli interventi. 

 

Articolo 3 - Caratteristiche dell’affidamento e principali dimensioni dei singoli interventi 

3.1 - Programma degli interventi 

Successivamente alla stipula del contratto quadro, l’ufficio tecnico di EUR S.p.A., consegnerà 

periodicamente all’impresa aggiudicataria un programma di interventi, cui EUR S.p.A. si riserva di 

apportare eventuali variazioni, fatti salvi eventi imprevedibili che impongono il tempestivo intervento 

e che l’appaltatore si obbliga ad eseguire nei tempi e con le modalità indicate dal suddetto ufficio  

tecnico. 

3.2 - Affidamento degli interventi – Ordine di Lavori (ODL) 

Le caratteristiche e l’entità degli interventi in affidamento saranno di volta in volta individuati 
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dall’ufficio tecnico di EUR S.p.A. che predisporrà gli elaborati tecnico-contabili necessari. 

Per ogni intervento, verrà fornito, ove necessario, specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento 

(PSC) ad integrazione del PSC generale. 

Ogni intervento sarà determinato analiticamente applicandole voci di prezzo offerte ed affidato e 

contabilizzato a corpo. 

L’ufficio tecnico di EUR S.p.A. affiderà gli interventi tramite apertura di un Ticket e la successiva 

emissione di specifico ODL attraverso un Sistema Informativo di gestione dell’appalto ovvero 

mediante PEC. Ogni intervento sarà dettagliato con l’indicazione puntuale delle opere da eseguire, 

l’importo a corpo delle opere, il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori a decorrere dal verbale 

di Consegna Lavori. Al suddetto ODL saranno allegati gli elaborati tecnico-economici e di sicurezza 

specifici redatti sulla base del PSC generale, necessari all’intervento in affidamento. Verrà inoltre 

fornito il cronoprogramma puntuale dei lavori. 

Ogni ODL dovrà essere vistato dal Direttore dei Lavori ed autorizzato dal Responsabile del 

Procedimento in fase Esecutiva. 

L’Appaltatore dovrà iniziare i lavori in affidamento previsto dallo specifico ODL in ottemperanza al 

cronoprogramma previsto. 

L’Impresa dovrà, pertanto, programmare e studiare le modalità dei singoli interventi in modo da 

rispettare pienamente la durata prevista per ogni singolo intervento, tenendo conto della 

sovrapposizione esecutiva degli interventi stessi, anche facendo ricorso a turni di lavoro 

straordinari, o festivi. 

3.3 - Procedura di affidamento degli ODL 

Ogni ODL sarà consegnato tramite sistema informativo (apertura Ticket) ovvero tramite PEC come 

di seguito meglio specificato e schematicamente rappresentato nel processo allegato 03 al 

presente CSA. 

La Committenza per l’emissione dell’ODL potrà chiedere all’Appaltatore: 

- Sopralluoghi, accertamenti e prove di funzionalità degli impianti per stabilire lo stato dei 

luoghi nonché l’elaborazione di un preventivo nel caso di lavorazioni analoghe a quelle 

previste nei progetti tipologici allegati al presente CSA; 

- Verifiche preliminari, rilievi dei luoghi e progettazione dei lavori secondo le modalità previste 

al successivo punto 3.5; 

- Esecuzione dei lavori in base al progetto predisposto dalla Committenza. 

 

L’Appaltatore, in ogni caso, dovrà sempre verificare la documentazione tecnico-economica e di 

sicurezza consegnata dall’ufficio tecnico di EUR S.p.A., valutare compiutamente le opere da 

realizzare effettuando, a proprie spese, una preliminare verifica dei luoghi ed entro 5 giorni dalla 
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data di emissione del Ticket (salvo una maggior durata indicata del DL) procedere alla presa in 

consegna del Ticket. 

All’atto della presa in consegna del Ticket dovranno essere fornite al DL le specifiche dei materiali 

di cui al successivo art. 27 e l’eventuale indicazione delle opere da subappaltare o fornire in opera. 

Nel caso l’Appaltatore manifesti rilievi sulla documentazione consegnata dall’ufficio tecnico di EUR 

S.p.A., dovrà darne immediata comunicazione all’ufficio stesso che provvederà a verificare, a suo 

insindacabile giudizio, quanto dichiarato dall’assuntore interrompendo, eventualmente, i termini di 

decorrenza per l’accettazione (sospensione Ticket).  

Qualora l’ufficio tecnico di EUR S.p.A. ritenga ammissibili i rilievi dell’Appaltatore procederà 

all’adeguamento della documentazione tecnico-economica e di sicurezza, alle richieste ritenute 

congrue e all’emissione di un nuovo Ticket. Qualora l’ufficio tecnico di EUR S.p.A. non ritenesse 

validi i rilievi presentati, ne darà comunicazione all’appaltatore (riattivazione Ticket) c h e  dovrà 

eseguire le opere come indicato dall’ufficio tecnico di EUR S.p.A., sottoscrivendo per accettazione 

l’O.D.L., nel caso l’appaltatore si rifiutasse EUR S.p.A. farà eseguire direttamente le opere in danno 

riservandosi la possibilità di rescindere il contratto. 

L’accettazione dell’ODL avverrà mediante sistema informativo, ovvero restituirlo a mezzo PEC, 

debitamente sottoscritto, per piena accettazione dell’importo e della consistenza delle opere e del 

rispetto dei tempi stabiliti. 

3.4 - Prescrizioni generali relative agli ODL 

Le modalità d’esecuzione di tutte le opere ed i servizi tecnici compresi nel presente accordo devono 

rispondere perfettamente a quanto indicato negli specifici elaborati tecnici a cura dell’ufficio tecnico 

di EUR S.p.A. ed alle prescrizioni stabilite nel presente capitolato e nel Capitolato Generale 

d’appalto (D.M. 145/2000 testo in vigore) ed alle disposizioni che saranno impartite in corso d’opera 

dalla Direzione dei Lavori ed in ogni caso rispettando le migliori regole dell’arte. 

Pertanto per ogni opera o categoria di lavori del presente Accordo, fanno parte integrante gli articoli 

relativi a tali categorie contenuti nel presente capitolato riportanti le condizioni, le norme e gli oneri 

connessi alla loro esecuzione. 

In particolare l’impresa aggiudicataria non potrà dare inizio agli interventi in mancanza di tutte le 

autorizzazioni previste dalle norme di riferimento per l’esecuzione dei lavori. 

L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire: 

- il coordinamento e la gestione tecnica della commessa; 

- il mantenimento e la custodia delle aree a questa consegnate; 

- l’esecuzione secondo la regola d’arte avvalendosi di maestranze adatte alle specifiche 

caratteristiche dei singoli lavori da eseguire; 

- i mezzi e persone adeguati a gestire anche più interventi contemporaneamente e a 
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concludere i lavori nei tempi richiesti. 

Gli interventi saranno eseguiti di massima dal lunedì al venerdì con orario 07.00 – 16.00. 

Una quota parte degli interventi, per esigenze di EUR S.p.A., potrà essere eseguita nella giornata 

di sabato o in orari notturni e festivi, l’impresa, pertanto dovrà  tenere conto di tale onere nella 

formulazione dell’offerta e non potrà trarne motivi per avanzare pretese di compensi e/o indennizzi. 

L’Impresa aggiudicataria nel corso dell’esecuzione dei lavori dovrà ottemperare, sotto la sua 

esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate 

nel corso dei lavori in materia di sicurezza ed igiene nel lavoro. 

Sono da intendersi compresi nei prezzi offerti: 

- le verifiche, i sopralluoghi, gli accertamenti, la predisposizione dei preventivi e la valutazione 

della documentazione tecnica predisposta dalla Committenza;  

- il trasporto, il tiro al piano e l’avvicinamento al luogo di esecuzione, comprese operazioni di 

carico e scarico con personale e mezzi propri, del materiale e di tutti gli accessori necessari 

per gli interventi in argomento;  

- il ritiro di tutti gli imballaggi e di tutto il materiale residuo, con pulizia del luogo ad intervento 

eseguito;  

- tutti i materiali necessari compreso l’eventuale rimozione e/o riposizionamento 

controsoffitto e/o pavimento sopraelevato, smantellamento pavimentazione ammalorata; 

- la manodopera;  

- l'allontanamento dei materiali presso le apposite discariche e, comunque, in conformità alla 

vigente legislazione che regola lo smaltimento dei rifiuti ed in particolare dalla Delibera della 

Giunta Capitolina di Roma, n° 100 del 25 novembre 2016 in attuazione della DGR Lazio del 

26 gennaio 2012 “Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività 

edilizie – adozione modulistica unificata per la tracciabilità dei rifiuti”;  

- ogni eventuale maggiorazione tariffe per interventi extra orario;  

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte  

- gli elaborati “as built” in formato digitale e cartaceo (3 copie) e le certificazioni. 

 

 

 

3.5 - Affidamento dei servizi tecnici di progettazione 

EUR S.p.A. si riserva di chiedere all’Appaltatore nel corso dell’accordo quadro, attività di 

progettazione dei lavori. 

La progettazione sarà affidata mediante ODL analogamente a quanto stabilito per i lavori. 

Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi di un progettista non appartenente all’organico dovrà 
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presentare alla Committenza il nominativo del tecnico che intende incaricare e dimostrare il 

possesso dei seguenti requisiti: 

a. essere iscritto all’albo professionale da almeno cinque anni; 

b. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di 

progettazione, relativi a lavori, ciascuno, almeno di pari importo e di natura analoga a 

quanto indicato da EUR S.p.A. nell’ODL; 

c. possedere una polizza di responsabilità civile professionale del progettista che copra i rischi 

derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo; 

EUR S.p.A. autorizzerà l’incarico al progettista proposta dall’Appaltatore accertato il possesso dei 

requisiti speciali di cui sopra e generali di cui all’art. 80 del Codice. 

La determinazione del compenso per la progettazione sarà effettuata ricorrendo al D.M. 17 giugno 

2016, D.lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013. 
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CAPO II 

TERMINI PER L’ESECUZIONE, 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 

Articolo 4 - Termini per l’esecuzione dei lavori dei singoli interventi 

Qualora fossero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti 

contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di 

successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:  

− Contratto d’Appalto;  

− Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati;  

− Ordine di Lavoro (ODL);  

− Offerta presentata dall’Assuntore in fase di gara. 

La risoluzione di tali eventuali contrasti non può essere intesa come variante, ma come semplice 

rispetto dei patti e come prestazione contrattuale. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro 

non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme 

eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente 

conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo 

quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.  

 

 

 

 

Articolo 5 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio  

L'Appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato 

generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le 

assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni 

variazione del domicilio di cui al punto precedente, deve essere tempestivamente comunicata alla 

Stazione appaltante.  

L’indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni alla Committenza è: 

eurspa@pec.it.  

Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutte le prove, sui materiali da porre in opera e sulle opere 

eseguite che il Direttore per l’esecuzione del contratto, a suo insindacabile giudizio, dovesse 

ritenere necessarie per l’accettazione dei materiali e per l’emissione del certificato di regolare 

esecuzione del servizio. 

mailto:eurspa@pec.it
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CAPO III 

TERMINI PER L’ESECUZIONE, 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Articolo 6 - Termini per l’esecuzione dei lavori dei singoli interventi  

EUR S.p.A. potrà richiedere interventi urgenti non programmabili con 48 ore di preavviso.  

Il tempo per l’esecuzione dei singoli interventi in affidamento verrà indicato di volta in volta 

dall’ufficio tecnico di EUR S.p.A. e riportato nello specifico cronoprogramma dei lavori e nell’Ordine 

di Lavoro (ODL) e decorrerà dal verbale di Consegna Lavori.  

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati 

può richiedere una proroga degli stessi.  

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo, la risposta in merito all’istanza 

di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento in fase esecutiva di EUR S.p.A. sentito il 

Direttore dei Lavori.  

Come già indicato si evidenzia che l’appaltatore si impegna a garantire la contemporanea 

esecuzione di più interventi senza che questo comporti uno slittamento delle date di consegna dei 

lavori né un allungamento dei tempi di realizzazione previsti da EUR S.p.A.  

In tutti i casi i giorni impiegati eventualmente in più saranno considerati, a tutti gli effetti, “ritardo 

nella esecuzione dei lavori” e conteggiati ai fini dell’applicazione della penale.  

Si precisa che qualora EUR S.p.A., per esigenze di organizzazione dei propri servizi, avesse la 

necessità di ritardare e/o differire la consegna dei lavori di uno o più interventi, l’appaltatore non 

potrà reclamare alcun maggiore onere né vantare alcun risarcimento di qualsivoglia danno; resta 

inteso che ove si verificasse detta ipotesi, il tempo per l’esecuzione dei singoli interventi decorrerà 

dall’effettiva consegna.  

Tutti gli interventi dovranno essere avviati entro la scadenza contrattuale dell’accordo quadro salvo 

eventuale proroga.  

 

Articolo 7 - Variazioni delle opere progettate  

L’appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai lavori assunti.  

Il mancato rispetto di tale adempimento comporta a carico dell’esecutore la rimessa in ripristino 

delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore lavori, fermo restando 

che l’impresa in nessun caso potrà vantarne compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.  
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EUR S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, anche in corso d’esecuzione dell’appalto, 

quelle varianti che riterrà opportune o che dovessero rendersi necessarie nell’interesse della buona 

riuscita e dell’economia dei lavori entro i limiti disciplinati dagli articoli 106 e 149 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i.. 

Si precisa che qualora, per l’esecuzione dei lavori fossero necessari prezzi, non compresi nei 

Prezzari DEI (recupero ristrutturazione e manutenzione, aprile 2020, impianti elettrici giugno 2020 

impianti tecnologici luglio 2020), nonché, nei prezzi indicati negli allegati al presente Accordo 

Quadro, relativi alle categorie di opere richieste e gli stessi non fossero deducibili dai suddetti 

elenchi prezzi, ovvero ragguagliabili a lavorazioni consimili, EUR S.p.A. procederà alla 

determinazione di nuovi prezzi, mediante l’applicazione dei prezzi rinvenibili nei Prezzari DEI di cui 

sopra, ovvero effettuando la necessaria ricerca di mercato. Al termine della determinazione dei 

nuovi prezzi, si redigerà un verbale di concordamento nuovi prezzi che dovrà essere sottoscritto 

dalla ditta affidataria per accettazione.  

Tutti gli eventuali prezzi aggiuntivi/nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d’asta offerto. 

 

Articolo 8 - Penali 

Nel caso si verifichino le condizioni sotto indicate, EUR S.p.A. applicherà a carico 

dell’Appaltatore le seguenti penali relativamente ad ogni singolo intervento in affidamento: 

a) Ritardo nella restituzione dell’ODL 

L’uno per mille dell’importo dell’intervento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo 

sulla restituzione della comunicazione dell’ODL debitamente sottoscritto rispetto ai 

termini/modalità indicati al relativo articolo 3.3. 

b) Ritardo sull’inizio dei lavori o progettazione 

L’uno per mille dell’importo dell’intervento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo 

nell’inizio dei lavori rispetto alla data del verbale di consegna degli stessi.  

c) Ritardo nel compimento del termine dei lavori o progettazione 

L’uno per mille dell’importo dell’intervento in affidamento per ogni giorno naturale e 

consecutivo di ritardo dell’ultimazione rispetto a quanto stabilito nell’ODL sottoscritto, salvo 

ogni diritto, ragione o azione per i danni provocati a EUR S.p.A. per il suddetto ritardo. 

d) Ritardo nell‘invio della documentazione prevista per l’accesso ai siti 

L’uno per mille dell’importo dell’intervento in affidamento per ogni giorno naturale e 

consecutivo di ritardo nell’invio della documentazione prevista al successivo art.15. 
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e) Violazioni delle prescrizioni dei Capitolati Generale e Speciale di Appalto 

Le violazioni delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, la mancata o ritardata 

osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, il rifiuto da parte della Dit ta a firmare, per 

ricevuta, gli ordini di servizio della Direzione Lavori o di ripristinare lavori non accettabili o 

danneggiati, saranno passibili di una penalità stabilita in maniera fissa e pari all’uno per mille 

dell’ammontare di ogni singolo intervento in affidamento per ogni giorno naturale e consecutivo 

di ritardo. 

Le penali si intendono cumulabili e saranno applicate nel limite massimo del dieci percento  

dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno e la facoltà di risolvere il  contratto. 

 

Articolo 9 - Pagamenti in acconto, rata di saldo e conto finale 

La contabilizzazione dei suddetti ODL sarà effettuata nel corso della loro esecuzione a corpo. 

Per ODL relativi alla progettazione o per lavori di importo fino a 50.000 euro il SAL maturerà al 

termine della prestazione, accertata dal DL. 

Per ODL relativi a lavori di importo superiore a 50.000 euro il primo SAL maturerà al raggiungimento 

del 50% dell’importo stabilito nell’ODL e il saldo finale al termine dei lavori, accertato dal DL.  

Al termine di ogni bimestre il DL, entro 15 giorni, procederà in contraddittorio con l’Appaltatore, alla 

redazione del SAL complessivo relativo alla contabilizzazione di tutti gli ODL completati o 

all’avanzamento contabile di quelli che hanno raggiunto la soglia d’acconto. L’Appaltatore entro i 

suddetti 15 giorni, dovrà presentare alla Committenza l’elenco e l’importo dei subappaltatori che 

hanno concorso al SAL e nel caso degli Appaltatori plurisoggettivi (RTI, ATI ecc.) anche una 

dichiarazione a firma di tutti i componenti contenente l’importo dei lavori eseguiti e la 

corrispondente categoria SOA. 

Sulla base delle condizioni di maturazione del citato SAL il Responsabile del Procedimento in fase 

esecutiva, entro 7 giorni dalla redazione del SAL, autorizzerà i pagamenti in acconto, tramite 

Certificato di Pagamento sul quale sarà operata la ritenuta del 0,50% a garanzia dell’osservanza 

da parte dell’Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori. Tale ritenuta 

sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica del DURC. 

L’impresa avrà diritto al pagamento della rata di saldo di ogni singolo ODL, al netto delle prescritte 

ritenute, previa consegna della documentazione (“as built”, certificazioni ecc.) e successivamente 

all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, con le modalità indicate nel relativo articolo 

13. Il conto finale per lo svincolo dell’ammontare residuo della cauzione definitiva sarà compilato 

entro 45 (quarantacinque) giorni dall’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dell’ultimo 

ODL dell’Accordo. L’Appaltatore potrà emettere la fattura solo dopo l’emissione del Certificato di 
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Pagamento e della comunicazione del Responsabile del Procedimento in fase esecutiva che ne 

autorizza l’emissione. Su detta comunicazione del Responsabile del Procedimento in fase 

esecutiva sarà indicato il codice BAM, come espressamente pattuito nel Contratto d’appalto che 

verrà stipulato fra le parti. La fattura che perverrà non conforme all’iter suddetto e qualora non sia 

applicabile il regime del “reverse charge”, senza la dicitura “scissione dei pagamenti” o “split 

payment” ex art. 17-ter del DPR 633/1972, o che non riporterà il codice CIG e il codice BAM sarà 

respinta. La fattura dovrà essere obbligatoriamente inviata all’indirizzo PEC 

amministrazione.eurspa@pec.it. Tutti i pagamenti saranno effettuati da EUR S.p.A. entro 30 

giorni, con le condizioni dettate dal contratto, fatta salva, in ogni caso l’applicazione delle eventuali 

penali. Condizione affinché possano essere autorizzati i pagamenti di cui sopra, è l’accertamento 

della regolarità contributiva, assicurativa e fiscale dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. 

La liquidazione finale avverrà dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del 

Direttore dei Lavori. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente 

capitolato speciale, si fa riferimento all'art. 4 del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 

192/2012. L’Appaltatore nulla potrà pretendere per attività eseguite in più, oltre quelle previste e 

regolarmente autorizzate e nulla la Committenza sarà tenuta a corrispondere qualunque sia il 

motivo che l’Appaltatore possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. 

 

Articolo 10 – Certificato di Regolare Esecuzione 

L ’ufficio tecnico di EUR S.p.A. riscontrerà tempestivamente il prestato servizio, ovvero provvederà 

ad impartire disposizioni idonee nel caso gli stessi non fossero eseguiti secondo le richieste di EUR 

S.p.A. e non a regola d’arte, prescrivendo specificatamente le lavorazioni e/o le prestazioni da 

eseguire ed assegnando un termine; entro i successivi 15 giorni dall’ esito positivo della verifica 

provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione con riferimento ad ogni singolo 

intervento eseguito. 

 

 

Articolo 17 - Divieto di revisione prezzi 

L’ammontare complessivo del contratto è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi 

eventualità, pertanto i prezzi rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa od evenienza 

durante tutto il corso dei lavori. 

 

Articolo 18 - Riserve  

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene 

presentato.  Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine 
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perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa 

menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la 

quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena 

di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le 

corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver 

diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. 

Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente 

alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese 

dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione 

appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il 

registro entro il suddetto termine oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve 

nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e 

l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande 

che ad essi si riferiscono. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e 

completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di 

conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal 

caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva 

delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter 

sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva 

che egli iscriva negli atti contabili. 

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, 

successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio 

dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro 

di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto 

pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono 

abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle 

quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la 

precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.  
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CAPO IV 

OSSERVANZA E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 

Articolo 19 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il lavoro completo e funzionante, con le caratteristiche tecniche e qualitative dettate da una 

esecuzione a regola d’arte. 

Pertanto, i prezzi offerti debbono comprendere: 

- ogni maggior compenso per prestazioni da rendersi contemporaneamente in uno o più siti, 

in base alle esigenze e necessità della stazione appaltante, come già indicato nel 

precedente art. 1; 

- ogni eventuale maggiorazione tariffaria per interventi extra orario. 

L’Appaltatore deve uniformare le proprie attività alle esigenze derivanti dall’insediamento di 

cantieri in uffici o locali in cui è presente un'attività lavorativa. 

A tale proposito si dovrà attenere scrupolosamente a tutte le indicazioni impartite da EUR S.p.A. 

sulla base dello schema di PSC posto a base di gara nonché degli eventuali successivi documenti 

integrativi (PSC specifici) che l’ufficio tecnico di EUR S.p.A. provvederà a consegnare prima 

dell’inizio dei lavori e contestualmente all’invio dell’ODL, come specificato in seguito. 

Sarà cura dell’impresa appaltatrice provvedere a mezzo del Piano Operativo di Sicurezza (POS), 

all’esecuzione di tutte le necessarie e previste opere provvisionali e di presidio atte a salvaguardare 

la salute e l’incolumità delle persone e/o cose i cui oneri sono ricompresi nei singoli prezzi 

dell’appalto. 

Sono compresi nell’appalto: 

1. la tenuta del cantiere fino all’installazione di tutte le forniture previste ed alla custodia di 

quanto in esso contenuto; 

2. l’assistenza durante la posa in opera delle forniture scorporate facenti capo a ditte terze 

incaricate da EUR S.p.A.; 

3. il rilascio delle dichiarazioni di conformità ai sensi del DM 37/08 (ex legge 46/90) e s.m.i. 

comprensiva degli allegati necessari, di tutte le altre certificazioni previste dalla vigente 

normativa, la verifica e l’aggiornamento degli schemi degli impianti; 

4. la predisposizione dei documenti e degli elaborati necessari all’espletamento di pratiche 

edilizie, amministrative, autorizzative, di deposito ecc.  connesse ai vari obblighi di Legge 

(DPR 380/01, DM 37/08, Legge 192/05; Legge 311/07; D.lgs. 42/04, ecc.), quali, ad 

esempio, la documentazione tecnica relativa alla comunicazione di inizio lavori, 
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l’ottenimento d'eventuali autorizzazioni obbligatorie previste dalle norme del settore, 

eventuali denunce e/o deposito di opere strutturali in cemento armato e/o metalliche; 

5. la predisposizione dei documenti e degli elaborati necessari all’acquisizione dei pareri 

preventivi ASL, la concessione per l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico, 

nonché per licenze temporanee di passi carrabili; 

6. la redazione del servizio fotografico ante, durante e post operam; 

7. l’esecuzione dei lavori in presenza delle linee elettriche che alimentano aree non soggette 

ai lavori (a tale proposito l’appaltatore dovrà svolgere il lavoro anche in ore notturne, 

disattivando l’energia in ogni tratta di lavoro); 

8. la redazione tempestiva, nel corso dei lavori, dei disegni costruttivi di cantiere ai fini della 

perfetta individuazione delle opere da realizzare. 

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale Tecnico, saranno a carico 

dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

9. la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni 

e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le lavorazioni 

previste, la recinzione del cantiere stesso, secondo quanto sarà richiesto dalla Direzione 

Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione di quanto esso contiene e quanto necessario 

per rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori 

tutti; 

10. l’assoggettamento a particolari condizioni di lavoro derivanti dalla destinazione dell'edificio, 

restando inteso che l’Impresa ha l'obbligo di coordinare e subordinare l'esecuzione dei 

lavori ad esigenze e vincoli di qualsiasi genere dipendenti dall'eventuale contemporanea 

esecuzione d'altre opere affidate ad altre imprese, secondo il piano predisposto da EUR 

S.p.A.; 

11. la comunicazione alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissi dalla stessa, di tutte le 

notizie relative all'impiego della mano d'opera; con particolare riferimento agli obblighi 

riguardanti le assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro 

e la prevenzione degli infortuni sul lavoro; nonché l'assunzione del personale dipendente; 

12. la comunicazione ad EUR S.p.A., prima dell’inizio dei lavori, dell’elenco completo degli 

operai e dei tecnici impiegati nell’esecuzione dei lavori, distinti per ditta d'appartenenza, 

nonché il nominativo del direttore tecnico responsabile del cantiere; 

13. . la realizzazione e la gestione e controllo dell’accesso al cantiere, il libero passaggio nello 

stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette o a qualunque altra 

impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle 

persone che eseguono dei lavori per conto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta 
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della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei 

ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, 

per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che EUR S.p.A. intenderà eseguire 

direttamente ovvero per mezzo d’altre Ditte, dalle quali, come dalla Società appaltante, 

l’Impresa non potrà pretendere compensi di sorta; 

14. l'uso anticipato dei locali e impianti che fossero richiesti dalla Direzione dei Lavori senza 

che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi; esso potrà, però, richiedere che 

sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero 

derivargli; 

15. la pulizia quotidiana dei locali interessati dai lavori ed il completo sgombero del cantiere da 

materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Impresa entro 2 giorni dalla data del 

verbale d’ultimazione dei lavori  

16. l'obbligo di non danneggiare, durante l'esecuzione delle opere, strutture ed impianti esistenti 

nell'edificio in cui saranno eseguiti i lavori e di provvedere a sua cura e spese alle riparazioni 

d’eventuali danneggiamenti: in particolare l’Impresa dovrà assicurare e mantenere in 

sicurezza il funzionamento degli impianti elettrici che si trovano allocati nei controsoffitti e 

che servono le torrette a pavimento, sia dei piani sottostanti sia soprastanti ai piani oggetto 

dell’intervento; l'Impresa si obbliga pure a non apportare alcun intralcio al funzionamento 

dei servizi e a provvedere alla pulizia e manutenzione dei locali in cui si rende necessario 

il passaggio d’operai dai materiali di risulta non utilizzabili;  

17. l'adatta mano d'opera e gli apparecchi e strumenti di controllo e misurazione 

preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le prove preliminari ed il 

collaudo degli impianti oggetto dell’appalto;  

18. la fornitura, ove richiesta, di tre copie in carta e una in versione informatica CAD, nella 

versione Autocad 2015 utilizzata da EUR S.p.A., dei disegni relativi alle opere ed agli 

impianti come effettivamente realizzati “as built”, in modo da lasciare un’esatta 

documentazione di quanto eseguito;  

19. l'eventuale predisposizione ed attuazione di turni di lavoro straordinario anche notturno o in 

giorni festivi per il rispetto dei tempi contrattuali;  

20. tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto per l'appalto dei lavori di cui al presente 

capitolato;  

21. scarico, stoccaggio, movimentazione dei materiali ed apparecchiature sino ai luoghi di 

impiego;  

22. ponteggi fissi, ponteggi mobili, montacarichi, mezzi di sollevamento; impiego; 

23. rilievi, tracciamenti, misure e constatazioni anche in contraddittorio con la Direzione dei 
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Lavori con eventuale documentazione fotografica; 

24. il trasporto alle pubbliche discariche autorizzate e i relativi oneri di discarica di tutti i materiali 

provenienti dagli smontaggi e dalle demolizioni degli elementi che EUR S.p.A. non intenda 

più utilizzare. Diversamente i materiali dovranno essere depositati nei locali del complesso 

indicati dalla D.L. e riposizionati nei luoghi indicati dalla D.L. prima della fine dei lavori.  

25. eseguire i lavori che risultano polverosi e rumorosi in orari e nelle modalità concordati con 

la Direzione dei Lavori;  

26. provvedere a fornire l’elenco dei mezzi per la richiesta di permesso d’accesso nelle aree di 

cantiere oggetto dei lavori;  

27. provvedere alla pulizia finale degli ambienti da consegnare al termine dei lavori e prima 

dell’eventuale consegna provvisoria per uso anticipato, tali pulizie riguarderanno i 

pavimenti, i vetri delle porte e finestre, gli infissi, i rivestimenti dei bagni, gli specchi, gli 

arredi, i complementi d’arredo e quanto altro necessario al fine di consentire l’allestimento 

degli ambienti medesimi;  

28. trasmettere la documentazione d’avvenuta denuncia d’inizio lavori effettuata agli Enti 

previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la cassa Edile. 

 

Oneri ed obblighi relativi alle demolizioni - rimozioni - smontaggio e smaltimento di strutture, 

apparecchiature e impianti: l’Appaltatore è tenuto anche all'effettuazione di riparazioni ed 

all'esborso di compensi per eventuali danni arrecati a terzi ed alla stessa Stazione appaltante.  

 

I concorrenti, per l’esecuzione delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, ai sensi 

dell’art 100 del D.Lgs 50/2016 smi, devono essere in possesso dei requisiti di esecuzione di seguito 

dettagliati: 

o l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella Categoria 2bis: 

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta 

e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che 

effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in 

quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui 

all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui 

l’operatore economico ha la propria sede ai sensi del D.P.C.M. del 24/11/2016. 

 

Mobili, apparecchiature e materiali: qualora per l’esecuzione dei lavori si renda necessario 

effettuare limitati spostamenti di mobili, apparecchiature, suppellettili nell’ambito del cantiere, 
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l’Impresa vi dovrà provvedere senza ulteriori compensi, come pure dovrà provvedere durante tutto 

il corso dei lavori, alla protezione dei mobili, materiali e apparecchiature che EUR S.p.A. intenderà 

far permanere nell’ambito del cantiere stesso, per mezzo di teli di plastica o altri mezzi idonei ad 

evitare qualsiasi danno agli stessi. 

 

Articolo 20 – Accesso alle sedi di EUR S.p.A. 

Considerate le specifiche esigenze di sicurezza di EUR S.p.A., le attività da svolgersi nei siti 

dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore dei Lavori. 

Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso le suddette sedi 

potranno accedervi nel rispetto di tutte le disposizioni impartite da EUR S.p.A. stessa in materia di 

sicurezza delle sedi e nel rispetto delle prescrizioni riferite agli orari, all’accesso, alla permanenza 

ed all’uscita dagli edifici oggetto dei lavori. 

L’Impresa dovrà comunicare al Direttore dei Lavori, almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio 

delle attività, l’elenco del personale che dovrà avere accesso agli immobili, con gli estremi dei 

documenti di riconoscimento che il personale dell’Impresa dovrà esibire all’ingresso. Inoltre, per 

ciascuna risorsa, l’Impresa dovrà compilare un modulo con i seguenti elementi:  

Società di appartenenza  

− Cognome e Nome dipendente  

− Data e luogo di nascita  

− Estremi documento  

− Data di assunzione  

− Datore di lavoro e numero matricola  

− Tipologia di rapporto/collaborazione  

− Progetto di riferimento  

− Data di inizio e scadenza attività  

− Riferimento Accordo Quadro  

− Riferimento struttura di EUR S.p.A.  

L’impresa dovrà tempestivamente comunicare al Direttore dei Lavori ogni variazione che si 

dovesse verificare nel personale assegnato all’appalto in oggetto o al personale degli eventuali 

subappaltatori.  

L’Impresa, nonché il subappaltatore autorizzato, oltre all’elenco dei nominativi del personale che 

verrà impiegato nell’appalto presso le suddette sedi, si impegna altresì a produrre al Direttore dei 

Lavori e al Responsabile del Procedimento, entro lo stesso termine sopra indicato, il Libro Unico 

sul Lavoro di ciascuna impresa (eventualmente anche per estratto) di cui al DL n. 112/08, convertito 

con legge 133/2008, ai fini dell’espletamento delle verifiche di competenza, anche con riferimento 
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alla verifica di corrispondenza delle risorse impiegate nell’esecuzione dell’appalto, indicate nel 

suddetto elenco, con il personale dipendente risultante dal Libro Unico sul Lavoro. Nel corso di 

esecuzione del presente Accordo i documenti di cui al comma precedente dovranno essere 

trasmessi con cadenza mensile.  

L’Impresa riconosce espressamente a EUR S.p.A., in particolare per esigenze connesse alla 

sicurezza e protezione delle sedi, la facoltà di richiedere l’allontanamento e conseguente 

sostituzione delle risorse che, a seguito delle verifiche di corrispondenza, di cui ai commi 

precedenti, svolte dal Responsabile del Procedimento/Direttore dell’esecuzione, risultino non 

legate da alcun tipo di rapporto/collaborazione con l’Impresa ovvero con Subappaltatori autorizzati, 

senza che ciò comporti alcun onere per EUR S.p.A.. 

Nel caso in cui l’Impresa debba provvedere, per qualsiasi motivo, alla sostituzione di una delle 

risorse impiegate nell’esecuzione dell’appalto, dovrà chiedere espressa autorizzazione al Direttore 

dei Lavori di EUR S.p.A., il quale si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale 

proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata 

della necessaria documentazione. 

L’Impresa, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di 

continuità. Tutte le operazioni devono essere svolte senza interferire e/o interrompere le normali 

attività di EUR S.p.A. nel rispetto delle esigenze di sicurezza. 

Resta fermo l’obbligo, per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto presso le sedi, di 

esibirela tessera di riconoscimentofornita dall’impresa. 

 

 

Articolo 22 - Obblighi dell’Appaltatore nei confronti del personale dipendente e di legge 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto quadro l’Appaltatore si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro, per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini o in ogni caso per le categorie 

interessate e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui 

si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi 

medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti 

con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o 

receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni 

dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.  

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 
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non disciplini l'ipotesi del subappalto.  

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di 

cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società appaltante.  

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, e in caso di accertata o 

denunciata irregolarità circa gli obblighi contributivi, assicurativi e retributivi, EUR S.p.A., salva la 

facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. il presente Contratto.  

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla 

Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.  

L’Impresa è obbligata ad effettuare i pagamenti della totalità delle retribuzioni dei propri dipendenti 

comunque applicati, consulenti e fornitori di beni di terzi e servizi rientranti tra le spese generali, 

nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, mediante strumenti idonei a 

garantire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando il conto corrente dedicato di cui all’art. 3 

legge n. 136/2010 e s.m.i.  

Tale obbligo riguarda l’intero importo dovuto anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla 

realizzazione dell’appalto.  

L’impresa si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola di assunzione degli 

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. nei contratti con i propri 

subappaltatori e/o subcontraenti. 

 

In caso di inadempimento agli obblighi di tracciabilità di cui ai commi che precedono, fatta salva 

l’irrogazione delle sanzioni stabilite dall’art. 6 della L. 136/2010 da parte delle Autorità competenti, 

determina la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 cod.civ.  

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, hanno l'obbligo di trasmettere 

alla Società committente, prima del pagamento delle rate d’acconto e del saldo finale, copia dei 

versamenti contributivi previdenziali, inclusa la Cassa Edile qualsiasi sia il contratto applicato 

dall’impresa stessa, assicurativi e antinfortunistici nonché di quelli agli organismi paritetici previsti 

dalla contrattazione collettiva.  

I suddetti obblighi vincolano la Ditta per tutto il periodo di validità del presente contratto, anche nel 

caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.  

L’impresa si impegna ad inviare a EUR S.p.A. tramite portale copia dei contratti sottoscritti con 

subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’esecuzione del contratto, ai fini del 

corretto espletamento degli obblighi di verifica di cui all’art. 3 comma 9 legge 136/2010 e s.m.i. 

L’impresa si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, 

il segreto rispetto a tutti i dati personali dei quali avrà conoscenza per l’espletamento del servizio e 

a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente 
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appalto, pena la risoluzione del contratto e relativa assunzione di responsabilità per i danni causati 

dall’uso improprio. 

 

Articolo 23 - Responsabilità dell'appaltatore e piani di sicurezza 

L'Impresa è obbligata a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva 

responsabilità, a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica e dell'arte per 

garantire la più completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante l’esecuzione dei lavori, per 

l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni 

materiali di qualsiasi natura, assumendo ogni relativa responsabilità, esonerandone di 

conseguenza tanto la Società EUR S.p.A. quanto il personale preposto alla Direzione e 

sorveglianza dei lavori.  

L’Impresa dovrà presentare la documentazione d’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, 

compresa Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 

trenta giorni dalla data del contratto.  

In adempimento del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 17 comma 1 lettera b) il datore di lavoro 

dell’Impresa appaltatrice dovrà designare il “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dai rischi”. L’Impresa dovrà altresì coordinare le proprie attività, specificatamente in materia di 

sicurezza e igiene del lavoro, con le attività di EUR S.p.A. nei luoghi oggetto delle lavorazioni in 

appalto in adempimento al disposto di cui agli art.96 e 97 del succitato Decreto Legislativo 81/2008. 

Le informazioni riguardo agli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di condizioni di 

lavoro ed impiego delle protezioni applicabili nell’esecuzione del contratto possono essere reperite 

presso: ASL competente per territorio, Ispettorato del Lavoro Regionale, Cassa Edile competente 

per territorio, Comune competente per territorio, INAIL competente per territorio.  

L’appaltatore ha l’obbligo di osservare lo Schema di PSC, di cui all’art. 100 ed all’allegato XV del 

Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81, predisposto da EUR S.p.A., così come integrato dai vari 

documenti sulla sicurezza specifici ad ogni singolo intervento, laddove si rendessero necessari. 

Prima della realizzazione dell’opera il committente o il responsabile dei lavori nei cantieri in cui è 

prevista la presenza di più Imprese, anche non contemporanea, provvederà prima dell’affidamento 

di ciascun lavoro alla nomina dei vari Coordinatori per l’Esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 90 

comma 4 del citato Decreto Legislativo 81/2008. L’Appaltatore ha l’obbligo di presentare, prima 

della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza con riferimento al cantiere interessato, 

come previsto alla lettera g) comma 1 dell’art. 96 del D.lgs. 81/2008 e, almeno 10 giorni prima 

dell’inizio dei lavori, deve mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC 

e del POS come previsto al comma 4 dell’art. 100 del D.lgs. 81/2008.  
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Ai sensi del predetto art. 100, comma 5 del citato D.lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore potrà presentare 

eventuali proposte integrative al Piano della Sicurezza ma in nessun caso le eventuali integrazioni 

possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.  

I costi per la sicurezza, previsti prima dell’affidamento, sono stati valutati dalla stazione appaltante 

e le somme accantonate non saranno soggette a ribasso d’asta.  

Vista la natura dell’Accordo Quadro, che non consente di conoscere a priori, il numero, la tipologia 

e il luogo di esecuzione dei singoli interventi, si precisa che anche l’importo indicato per gli oneri 

della sicurezza costituisce esclusivamente una indicazione di budget. L’ammontare effettivo degli 

oneri della sicurezza verrà preventivamente stimato e computato analiticamente nell’ODL per 

ciascun intervento e potrà complessivamente risultare anche sensibilmente inferiore a quello 

indicato nell’articolo 2.  

Il Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria ed il Coordinatore della Sicurezza in fase d’Esecuzione, 

ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigileranno sulla sicurezza dei lavori affidati e sulla 

corretta applicazione delle procedure di lavoro, delle disposizioni e delle prescrizioni dei Piani di 

Sicurezza (rispettivamente art. 97 comma 1 e art. 92 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 81/2008.  

Il PSC specifico relativo all’ODL (ove necessario) e l’ulteriore eventuale documentazione sulla 

sicurezza relativa agli specifici interventi ad integrazione dello stesso, nonché i POS (Piani 

Operativi della Sicurezza) formano parte integrante degli interventi e le eventuali violazioni degli 

stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto. 

Il Datore di Lavoro dell’Impresa esecutrice dovrà promuovere ed istituire nel cantiere oggetto 

dell’appalto un sistema gestionale permanente ed organico diretto all’individualizzazione, 

valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e 

dei terzi operanti sull’ambito del cantiere.  

In adempimento del D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 il Datore di Lavoro dell’Impresa esecutrice dovrà 

designare gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo 

soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (articolo 18 comma 1, lettera b), salvo quando 

è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori 

organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione (articolo 104 comma 4, 

D.lgs. 81/2008).  

Ai sensi dell’art. 105 comma 17 del D.lgs. 50/2016 il Datore di Lavoro dell’Impresa esecutrice si 

impegna a mettere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive i Piani 

della Sicurezza di cui al citato art. 131, nonché, a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori 

operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani operativi redatti dai subappaltatori 
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compatibili tra loro e coerenti con il Piano dalla stessa presentato.  

Ai sensi dell’art. 18, comma1, lettera u), del più volte citato D.lgs. 81/08, l’appaltatore dovrà munire 

i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità 

del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione nonché in caso di 

subappalto, la relativa autorizzazione., tale obbligo è esteso anche agli eventuali subappaltatori.  

L’Impresa si impegna, nell’ambito delle attività relative alle prestazioni oggetto dell’accordo, ad 

osservare le disposizioni della normativa vigente in campo ambientale, con particolare riferimento 

al D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento agli 

eventuali imballaggi. 

 

 

 

CAPOV 

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI, PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE 

DELLE OPERE 

 

Articolo 27 - Qualità e provenienza dei materiali 

Tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti, ed 

in ogni caso, con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è per essi prescritto dalla legislazione 

vigente, dal presente capitolato e dai suoi allegati senza che l’Impresa abbia diritto ad aumento dei 

prezzi.  

Tutti i materiali di prima scelta, i manufatti e le apparecchiature dovranno risultare conformi alle 

vigenti norme di legge ed ai regolamenti emanati dalle Pubbliche Amministrazioni Centrali o Locali 

preposte (CEI, ASL, ISPESL, Comune, VVF, CNR, ENEL, ecc.).  

Dovranno, altresì, essere rispettati i disposti del D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246, Regolamento dei 

Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products Regulation), le prescrizioni di cui del D.lgs. 

81/2008 e s.m.i. e del D.M. 26/06/1984 (C.M. della Circolare del Ministero n. 12 del 17 maggio 

1980) e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le reazioni al fuoco dei materiali impiegati 

nell’edilizia ed in particolare alle prescrizioni stabilite per i materiali di categoria 1. 

Nell’approvvigionamento dei materiali e delle apparecchiature e nell’eseguire le lavorazioni 

l’Impresa dovrà attenersi, oltre a quanto prescritto nel presente capitolato. 

L’impresa è obbligata a provvedere a sue spese all’approvvigionamento, trasporto, conservazione 

fino al loro impiego, di tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere ad essa affidate.  

L'impresa, per i materiali o le apparecchiature da utilizzare, potrà proporre prodotti facilmente 
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reperibili sul mercato, le cui caratteristiche soddisfino le prestazioni tecniche richieste, salvo 

ottenerne poi successiva approvazione dalla Committente o dalla Direzione dei Lavori. 

Nell’elenco dei materiali e delle apparecchiature proposte l’Impresa dovrà indicare le marche ed i 

modelli dei prodotti proposti.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, lo stato dei 

materiali o delle apparecchiature approvvigionate e la loro corrispondenza con quanto 

preventivamente approvato. L'Appaltatore è obbligato a campionare ed a notificare in tempo utile 

alla Direzione dei Lavori, ed in ogni caso 15 giorni prima dell'impiego, la provenienza dei materiali 

per il prelevamento dei relativi campioni da sottoporsi, a spese dell'Appaltatore, alle prove e 

verifiche che la Direzione dei Lavori riterrà necessarie, prima dell'accettazione.  

I materiali che in generale non fossero riconosciuti idonei saranno rifiutati e dovranno essere 

allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Impresa. 

 

Articolo 28 – Prescrizioni per l’esecuzione ed il collaudo delle opere 

Nell’esecuzione dei lavori compresi nel presente appalto, l’Impresa si atterrà alle prescrizioni di cui 

al presente capitolato; ulteriori disposizioni potranno essere impartite in corso d’opera dalla 

Direzione dei Lavori/dal Tecnico Incaricato ed in ogni caso con le migliori regole dell’arte. Lo scopo 

delle presenti prescrizioni è di definire le modalità di esecuzione delle lavorazioni e di installazione 

degli impianti nonché di specificare i materiali, gli apparecchi ed i metodi di prova e verifica.  

L’Impresa nello studio dell’offerta dovrà tenere conto di tutti gli oneri connessi non solo alla fornitura 

ed alla installazione, ma anche alle spese per le varie sottomissioni, disegni, verifiche, manuali, 

garanzia e ove previsto corsi di addestramento.  

Sarà a carico dell’Impresa fornire tutte le opere in argomento complete di ogni onere ed accessorio, 

anche se non espressamente menzionato e/o evidenziato nei disegni di progetto, comunque 

necessario per dare gli stessi completi e funzionanti a regola d’arte, ciò senza che l’impresa abbia 

nulla a pretendere. 

 

 

 


